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Article 1 - Objet du marché - Dispositions générales
1.1 - Objet du marché

Le présent document a pour but de définir les conditions auxquelles le titulaire
s'engage a exécuter la fourniture et les travaux relatifs a la production
décentralisée d'électricité a partir de panneaux photovoltaigues sur I'école
primaire publique D’Odars

La description des travaux et leurs spécifications techniques sont indiquées
dans les pieces du marcheé (CCTP- Plans).

1.2 - Allotissement
Lot unique: Electricité solaire photovoltaique
1.3 - Emplacement des travaux

Les fravaux faisant I'objet du présent marché sont définis de facon précise
dans les documents du marché, voir plans de situation joints aux présents
documents.

Article 2 - Documents contractuels
2 1 - Pieces particulieres

Acte d’'engagement

Présent cahier des clauses administratives particulieres (CCAP)
Cahier des clauses techniques particulieres (CCTP)

Prix unitaires figurant sur la décomposition du Prix Global Forfaitaire
Plans

2.2 - Documents généraux fechniques

Les documents généraux techniques applicables au présent marché sont
définis de maniere précise dans le CCTP.

Arficle 3 -Retenue de Garantie - Cautionnement - Nantissement
3.1 - Retenue de Garantie

Une retenue de garantie de 5 % sera appliguée a chaque paiement.
Eventuellement une caution bancaire peut étre envisagée a la place.

3.2 - Cautionnement
Le titulaire est dispensé du versement d'un cautionnement.
3.3 - Nantissement

Sans objet
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Article4 - Assurances

Dans un délai maximum de quinze jours a compter de la noftification du
marché et avant fout commencement d'exécution, le fitulaire doit justifier gu'il
est titulaire :

d'une assurance garantissant les fiers en cas d'accidents ou de
dommages causés par les travaux et ayant pour origine aussi bien les
éventuelles études d'exécution du ressort de I'Enfrepreneur, que leur
exécution proprement dite.

d'une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont
s'inspirent les articles 1792 et 2270 du Code Civil.

Article5 - Conditions de prix

5.1 - Conditions Générales

Le titulaire est tenu de faire connaitre les prix qu'il consent dans la
décomposition du Prix global forfaitaire et reporté dans I'acte
d’'engagement.

Outre les conditions émises dans ces documents, le titulaire doit prendre en
charge :

tous les frais inhérents a la sécurité des ouvriers et du chantier en général,
y compris les mesures éventuelles de coordination (visite préliminaire,
constitution dossier, etc...), en particulier le plan de prévention.

tous les frais résultant d'infractions aux lois, décrets, arrétés, circulaires et
reglements en vigueur,

toutes les sujétions relatives aux travaux sous tension BT,

toutes les contraintes de temps liées aux interventions du
concessionnaire (coupure, efc...) ou aux interventions particulieres en
dehors des horaires normales de travail,

les frais qu'entrainent la réparation des dégéts commis en domaine privé
ou public au cours des travaux ou ¢ leur occasion.

5.2 - Difficultés particulieres

Dans tous les cas, les prix seront fermes et soumis a I'accord préalable du
Maitre d'ouvrage.

5.3 - Travaux sous tension

Ceux-ci seront réalisés par I'entrepreneur dans le respect des regles de l'art,
notamment en application de la publication UTE C 15-712-1.
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Articleé - Variation des prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments
constitutifs du coOt des travaux sont réputées réglées par les stipulations ci-
apres :

Les prix sont fermes, non révisables et non actualisables.
Application de la taxe d la valeur gjoutée :

Les montants des sommes versés au titulaire sont calculés en appliquant les
taux de TVA en vigueur lors de I'établissement des pieces de mandatements.
Ces montants sont éventuellement rectifiés en vue de I'établissement du
décompte général en appliquant les taux de TVA en vigueur lors des
encaissements. -

Article7- Acomptes

Il pourra étre prévu un acompte, d négocier.

Article 8 - Décompte
Le décompte genéral definitif sera transmis pour contréle et visa.
Le décompte général définitif sera accompagné des documents suivants :

e remise d'ouvrage attestant le bon fonctionnement de I'ensemble vérifié
lors de la réception des travaux,
e dossier des ouvrages exécutés.

Le reglement interviendra au plus tard 30 jours apres la réception du
décompte général définitif par le Maitre d'Ouvrage.

Le reglement du décompte général définitif ne peut intervenir que lorsque
toutes les pieces définies ci-dessus seront en possession du maitre d’ouvrage.

Article 9 - Paiement
9.1 - Paiement des cotraitants :

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit
directement les sommes se rapportant a I'exécution de ses propres
prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un
compte unique, ouvert au nom du mandataire.
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Les autres dispositions relatives a la cotfraitance s'appliquent selon l'article
13.5.3 du CCAG-Travaux.

9.2 - Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir
adjudicateur au titulaire du marché, sous plirecommandé avec accusé de
réception, ou la dépose aupres du titulaire contre récépissé. Le titulaire a 15
jours pour faire savoir s'il accepte ou refuse le paiement au sous-traitant.
Cette décision est nofifiée au sous-fraitant et au pouvoir adjudicateur. Le
sous-fraitant adresse également sa demande de paiement au pouvoir
adjudicateur accompagnée des factures et de I'accusé de réception ou du
récépissé attestant que le titulaire a bien recu la demande, ou de I'avis postal
attestant que le pli a été refusé ou n'a pas été réclamé. Cette demande est
libellée hors taxe et porte la mention "Auto liquidation" pour les travaux de
construction effectués en relation avec un bien immobilier. Le pouvoir
adjudicateur adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites
par le sous-tfraitant.

En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance
n'est pas le mandataire du groupement, ce dernier doit €galement signer la
demande de paiement.

Article 10- Délai d’exécution
10.1 -Travaux

A compter de la noftification du présent marché donné par le maitre d'ouvrage
au fitulaire, - ce dernier aura un objectif maximum de 4 semaines pour fournir
la totalité du dossier d'exécution (EXE). Une fois les études EXE validées,
I'entrepreneur devra passer la commande de I'ensemble de son matériel,
avec un objectif de démarrage du chantier sur le site 4 semaines apres.

Le titulaire aura un objectif maximum de 10 jours pour réaliser les tfravaux, sauf
contraintes d'occupation des locaux.
Le planning définitif sera établi en concertation.

10.2 - Pénalités de retard

En cas de retard dans I'exécution des documents ou des ouvrages, il sera
appliqgué une péndalité journaliere (c'est-a-dire par jour de calendrier) égale &
120 €.

Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard parle
maitre d’ouvrage et le maitre d’'ceuvre.
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Article 11 - Exécution des travaux
11.1 - Planning

Le tfitulaire adressera, de facon hebdomadaire, au maitre d'ouvrage et au
maitre d’oceuvre, le planning de réalisation des tfravaux.

11.2 - Exécution des fravaux

Dans le cadre de I'occupation temporaire du domaine public, le fitulaire
devra rechercher et obtenir les autorisations administratives d'occupation
temporaires du domaine public et aura en charge les démarches induites par
le décret n® 91 - 1147 du 14.10.1991 et son arrété d'application du 16.11.1994
concernant les fravaux a proximité des ouvrages, demandes de
renseignements.

11.2-1 - Sécurité et hygiene des chantiers
Il sera fait application expressément des textes ci-dessous :

Dispositions du fitre 3 du livre 2 du code du fravail et notamment les arficles 3,
5,7 et§,

Décret n° 95 - 608 du 6 Mai 1995 modifiant le décret du 8 Janvier 1965 et
applicable d compter du lerjanvier 1997.

11.2-2 - Coordination sécurité - santé

Pour I'ensemble des chantiers et en particulier ceux relevant de la
coordination, outre le respect du Code du Travail, de I'UTE C 18 - 510 et des
articles 31.1, 31.2, et 31.5 du C.C.A.G les principes généraux suivants doivent
étre respectés.

Le titulaire sera informé de la décision du maitre d'ouvrage d'engager une
procédure de coordination.

Si, sur le chantier ou il n'est pas nécessaire de nommer, au début de celui-ci,
un coordonnateur, une co-activité d'entreprises apparaissait a quelque
moment que ce soit de I'avancement du dossier, I'entrepreneur devrait en
avertir, par écrit, le maitre de I'ouvrage.
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Arlicle 12 - Protection des ouvrages existants

L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions pour assurer la protection
des ouvrages existants, a savoir :

Quvrages divers déja construits et existants,
Ouvrages en cours de construction par une autre entreprise,

L'entrepreneur sera tenu pour responsable de toutes détériorations en cours
de travaux. Il devra reconstruire, & ses frais, les ouvrages détériorés qu’elles

qu'en soient les causes.

Arlicle 13 - Remise en éiat des lieux

Au fur et & mesure de I'avancement des travaux, I'entrepreneur exécutera &
ses frais, les neltoyages et I'eniévement nécessaires pour laisser les lieux en

parfait état de propreté.

En cas d'inexécution de la part de I'entreprise, le maiire d'ouvrage aura le
droit de faire exécuter ce nettoyage et de se faire rembourser les dépenses

ainsi faites.

Arlicle14 - Information de la collectivité Mditre d’ouvrage

Avant toute intervention, le titulaire avertira I'usager, le maitre d'ouvrage et le
maitre d’'ceuvre en indiguant le planning envisagé.

Arlicle 15 -Surveillance et réception des travaux :

13.1 - Surveillance

Le titulaire doit impérativement informer le mafire d’'ouvrage et le maitre
d'ceuvre du planning d'avancement des travaux, afin que celui-ci puisse
effectuer une surveillance des fravaux.

13.2 - Réception des travaux

La réception des travaux sera prononcée 4 la suite de la réalisation de tous
les essais nécessaires. Cette réception sera effectuée en présence des :
Maitre d'ouvrage, Mafire d'ceuvre et du titulaire du marché.
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Arlicle16 - Délais de garantie

Les délais de garantie sont de un an & compter de la date d'effet de
réception pour toutes les prestations (fournitures et travaux).

Pendant ce délai, le fitulaire est tenu & une obligation dite "Obligation de
parfait achévement".

Arficle 17 - Résiliation du marché

En cas de faute grave ou de manguement répété aux Clauses du CCAP et
CCTP, le maitre d'ouvrage pourra résilier le présent marché, sans préjudice de
I'application des péndalités prévues par ailleurs.

It en sera ainsi notamment :

- sile fitulaire n'‘applique pas les prescriptions de sécurité,
- si le fitulaire emploie un matériel non agréé par le maftre d'ceuvre ou de

mauvaise qualité,
- si la mauvaise quadlité des prestations du fitulaire, tant dans le domaine

technique que relationnel, conduit & des réclamations.

Aucune indemnité ne sera versée & l'entrepreneur ou & ses ayant-droits en
cas de résiliation du marché, quel qu'en soit le motif.

Vu et approuvé le présent CCAP
A TOLLOUSE |, Lo 44 [O3[A3

L'Entrepreneu
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